



Утверждаю:

Заместитель главы администрации
города, глава администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода
А.В.Нагин

« _____ »

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(предмет контракта)


Идентификационный код закупки	
Заказчик	Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Объект закупки	Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Краткое описание объекта закупки, в том числе: функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики; количество товара (объем работ, услуг)	В соответствии с Ведомостями объемов работ, Локальными сметными расчетами и Проектной документацией
Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Нижнего Новгорода
Метод (методы) определения начальной (максимальной) цены контракта	иной (сметный) метод
Обоснование использования выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта (методов)	В соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обоснование невозможности применения методов определения начальной (максимально) цены контракта	1. Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) не представляется возможным, так как имеются особенности в получении конечного результата: конечный результат достигается исключительно в процессе выполнения работ, является

	индивидуальным, зависит от конкретных условий: места и времени проведения работ, видов и объемов выполняемых работ и отсутствует на рынке, как готовый к продаже объект закупки. 2. Применение нормативного метода не предоставляется возможным в связи с отсутствием требований к нормированию в сфере закупки: отсутствуют установленные в соответствии со ст.19 Закона №44-ФЗ (нормирование в сфере закупок) требования к закупаемым товарам, работам, услугам, предусматривающих установление предельных цен товаров, работ, услуг (ч.7 ст.22 Закона №44-ФЗ). 3. Применение тарифного метода не предоставляется возможным в связи с тем, что цена предмета закупки в соответствии с законодательством РФ не подлежит государственному регулированию и муниципальным правовым актам (ч.8 ст.22 Закона №44-ФЗ). 4. Применение проектно-сметного метода не предоставляется возможным в виду того, что выполняемые работы не относятся к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также к текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений (ч.ч. 9, 9.1. ст.22 Закона «44-ФЗ»). Объект закупки не попадает в указанный перечень. 5. Затратный метод невозможно применить в связи с невозможностью определения себестоимости услуги по предмету закупки – как суммы произведенных затрат (ч.10 ст.22 Закона № 44-ФЗ) и обычной для определенной сферы деятельности прибыли (ч.11 ст.22 закона №44-ФЗ).
Категория товаров (работ, услуг)	
Наименование документов (информации), их реквизиты (при наличии), на основании которых определена начальная (максимальная) цена контракта	Локальный сметный расчет составлен ресурсно-индексным методом на основе ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России №1046/пр от 30.12.2021. НДС принят в размере 22% в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ и № 425-ФЗ от 28.11.2025. Расчет предельной (максимальной) цены муниципального контракта составлен на основании сметной документации, получившей положительные заключения ГБУ НО «Нижегородсмета» (комплексное благоустройство от 12.11.2025 № 3646-4563 и создание сетей наружного освещения от

	01.11.2025 № 3645-4461).
Начальная (максимальная) цена контракта	198 675 377 (сто девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 62 копейки
Дата определения начальной (максимальной) цены контракта	Декабрь 2025 года.

Заместитель руководителя
контрактной службы

(подпись)



(Ф.И.О.)

(И.Г.Балакина)

"__" _____ 2025г.







УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города,
глава администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
/А.В.Нагин
" " " 2025г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.	НДС, 22%	Общая сметная стоимость, руб.
1	Локальный сметный расчет №01-01-01	Демонтажные работы	697 394,01	153 426,68	850 820,69
2	Локальный сметный расчет №02-01-01	Устройство павильонов	11 322 949,94	2 491 048,99	13 813 998,93
3	Локальный сметный расчет №07-01-01	Устройство покрытий	22 552 976,63	4 961 654,86	27 514 631,49
4	Локальный сметный расчет №07-01-02	Лестница из наборных ступеней с ограждениями Ог1- Ог5 и поручнями П1-П3	1 203 380,23	264 743,65	1 468 123,88
5	Локальный сметный расчет №07-01-03	Устройство газонов и цветников	2 904 892,76	639 076,41	3 543 969,17
6	Локальный сметный расчет №07-01-04	Посадка деревьев и кустарников	13 464 260,16	2 962 137,24	16 426 397,40
7	Локальный сметный расчет №07-01-05	Приобретение и установка малых архитектурных форм	69 463 424,47	15 281 953,38	84 745 377,85
8	Локальный сметный расчет №07-01-06	Ограждение по периметру парка	34 215 850,30	7 527 487,07	41 743 337,37
9	Локальный сметный расчет №09-01-01	Утилизация отходов	468 973,57	103 174,19	572 147,76
10	Локальный сметный расчет №04-01-01	Создание сетей наружного освещения	6 554 568,10	1 442 004,98	7 996 573,08
3 квартала 2025 года			162 848 670,17	35 826 707,45	198 675 377,62

Составил: начальник СПТД  Е.В.КостроминаПроверил: начальник УБИСД  С.А.Максимова



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города,
глава администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
/А.В.Нагин
" " 2025г.

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.	НДС, 22%	Общая сметная стоимость, руб.
1	Локальный сметный расчет №01-01-01	Демонтажные работы	697 394,01	153 426,68	850 820,69
2	Локальный сметный расчет №02-01-01	Устройство павильонов	11 322 949,94	2 491 048,99	13 813 998,93
3	Локальный сметный расчет №07-01-01	Устройство покрытий	22 552 976,63	4 961 654,86	27 514 631,49
4	Локальный сметный расчет №07-01-02	Лестница из наборных ступеней с ограждениями Og1- Og5 и поручнями П1-П3	1 203 380,23	264 743,65	1 468 123,88
5	Локальный сметный расчет №07-01-03	Устройство газонов и цветников	2 904 892,76	639 076,41	3 543 969,17
6	Локальный сметный расчет №07-01-04	Посадка деревьев и кустарников	13 464 260,16	2 962 137,24	16 426 397,40
7	Локальный сметный расчет №07-01-05	Приобретение и установка малых архитектурных форм	69 463 424,47	15 281 953,38	84 745 377,85
8	Локальный сметный расчет №07-01-06	Ограждение по периметру парка	34 215 850,30	7 527 487,07	41 743 337,37
9	Локальный сметный расчет №09-01-01	Утилизация отходов	468 973,57	103 174,19	572 147,76
10	Локальный сметный расчет №04-01-01	Создание сетей наружного освещения	6 554 568,10	1 442 004,98	7 996 573,08
3 квартала 2025 года			162 848 670,17	35 826 707,45	198 675 377,62

Составил: начальник СПТД  Е.В.Костромина

Проверил: начальник УБИСД  С.А.Максимова

Утверждаю:



Заместитель главы администрации города,
главы администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
А.В.Нагин

« » г.

Пояснительная записка

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

Сметная стоимость по данному объекту пересчитана с учетом изменений налогового законодательства, и учитывает ставку НДС - 22%, в связи с изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации с 01.01.2026 года.

Расчет предельной (максимальной) цены муниципального контракта составлен на основании сметной документации, получившей положительные заключения ГБУ НО «Нижегородсмета» (комплексное благоустройство от 12.11.2025 № 3646-4563 и создание сетей наружного освещения от 01.11.2025 № 3645-4461).

Общая стоимость работ составила 198 675 377 (сто девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 22% составила 35 826 707,45 руб.

Начальник УБ и СД

С.А.Максимова



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент экономического развития и инвестиций

Кремль, корп.5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. +7 (831) 435-58-56, e-mail: invest@admgor.nnov.ru

23.12.2025 № Сл-03-20-1178751/25

На № _____ от _____

О рекомендации предельной
(максимальной) цены

Заместителю главы администрации
города, главе администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

Нагину А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!

На Ваше обращение от 22.12.2025 г. № Сл-01-04-1169933/25 о рекомендации предельной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь), сообщаем следующее.

Расчет предельной (максимальной) цены муниципального контракта составлен на основании сметной документации, получившей положительные заключения ГБУ НО «Нижегородсмета» (от 01.11.2025 г. № 3645-4461, от 12.11.2025 г. № 3646-4563).

Сметная стоимость по данному объекту пересчитана с учетом изменений налогового законодательства, и учитывает ставку НДС - 22%, в связи с изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации с 01.01.2026 года.

Департамент экономического развития и инвестиций рекомендует предельную (максимальную) цену при определении и обосновании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь) (в соответствии с предоставленным расчетом предельной (максимальной) цены муниципального контракта) в размере 198 675 377,62 руб. (сто девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят семь рублей 62 коп.) с НДС 22%.

За виды, объемы работ и обоснованность их применения ответственность несет муниципальный заказчик.

Директор департамента

Денисова Екатерина Олеговна 467 10 32 5732



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C46D7CB76852B896DD5BC13BA4DFC4BC
Владелец: Антонова Елена Владимировна
Действителен: с 14.04.2025 по 08.07.2026

Е.В.Антонова

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

(наименование стройки)

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-07-01

Основание: Ведомость объемов работ 07-01-01, Проект 173-2024-ПЗУ, Проект 173-2024-АР-1; Ведомость объемов работ 07-01-02, Проект 173-2024-АР-1; Ведомость объемов работ 07-01-03, Проект 173-2024-ПЗУ; Ведомость объемов работ 07-01-04, Проект 173-2024-ПЗУ; Ведомость объемов работ 07-01-05, Проект 173-2024-ПЗУ, Проект 173-2024-АР-1; Ведомость объемов работ 07-01-06, Проект 173-2024-АР-1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 172 565,74 тыс. руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства

(количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2025 года



№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	07-01-01	Устройство покрытий	21 884,78	688,19			22 552,97
2	07-01-02	Лестница из наборных ступеней с ограждениями Ог1- Ог5 и поручнями П1-П3	798,08	405,30			1 203,38
3	07-01-03	Устройство газонов и цветников	2 904,89				2 904,89
4	07-01-04	Посадка деревьев и кустарников	13 464,26				13 464,26
5	07-01-05	Приобретение и установка малых архитектурных форм	68 069,87	1 393,56			69 463,43
6	07-01-06	Ограждение по периметру парка	34 215,85				34 215,85
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	141 337,73	2 467,05			143 804,78
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	28 267,55	493,41			28 760,96
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	28 267,55	493,41			28 760,96
		Итого по объектной смете	169 605,28	2 960,46			172 565,74
		в том числе:					
		ОТ					5 914,78
		ЭМ					2 767,87
		ОТм					1 266,62
		М					121 284,45
		Перевозка					622,15
		НР					7 302,04
		СП					4 646,89

Составил: Начальник сметного отдела
МБУ "Нижегородгражданпроект" должность

подпись

А.А. Захарина

(инициалы, фамилия)

ГИП МБУ "Нижегородгражданпроект"

должность

подпись

Н.А. Печникова

(инициалы, фамилия)

Руководитель проектной организации
Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"

должность

подпись

С.А. Бабушкин

(инициалы, фамилия)

Заместитель главы администрации города,
глава администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

должность

подпись

А.В. Нагин

(инициалы, фамилия)



Заказчик

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода
(наименование организации)

УТВЕРЖАЮ:

Заместитель главы города, глава администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Нагин А.В.

2025

Сводный сметный расчет сметной стоимости 187 562,91 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2025 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы	697,39				697,39
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	697,39				697,39
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Устройство павильонов	8 918,07	2 404,88			11 322,95
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	8 918,07	2 404,88			11 322,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)	141 337,73	2 467,05			143 804,78
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	141 337,73	2 467,05			143 804,78
		Итого по Главам 1-7	160 963,19	4 871,93			165 835,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	160 963,19	4 871,93			165 835,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Утилизация отходов	321,07			147,90	468,97
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	321,07			147,90	468,97
		Итого по Главам 1-9	161 274,26	4 871,93		147,90	166 294,09
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	161 274,26	4 871,93		147,90	166 294,09
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	161 274,26	4 871,93		147,90	166 294,09
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	30 254,85	974,39		29,58	31 258,82
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	30 254,85	974,39		29,58	31 258,82
		Итого по сводному расчету	181 529,11	5 846,32		177,48	187 552,91
		в том числе:					8 165,03
		ОТ					3 224,48
		ЭМ					1 404,12
		ОТм					127 178,96
		М					804,66
		Перевозка					9 875,07
		НР					6 921,91
		СП					177,48
		прочие затраты					

Составил: Начальник сметного отдела

МБУ "Нижегородгражданпроект"

должность

подпись

А.А. Захарина

(инициалы, фамилия)

ГИП МБУ "Нижегородгражданпроект"

должность

подпись

Н.А. Печникова

(инициалы, фамилия)

Руководитель проектной организации

Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"

должность

подпись

С.А. Бабушкин

(инициалы, фамилия)

Заместитель главы администрации города
Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

должность

подпись

В.Нагин

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»
Исх. № 3646-4562 от 11.11.2025
Проверил: Шарина С.И.



Министерство экономического
развития и инвестиций
Нижегородской области
Государственное бюджетное
учреждение Нижегородской
области «Нижегородсмета»

ул.Костина, д.2, оф.5, г.Нижний Новгород, 603134
тел. (831) 430-48-39, 433-10-76, 433-12-76, 433-09-62
факс (831) 430-48-39
e-mail: smeta-nnov@mail.ru

12.11.25 № 3646 - 4563
на № 01-04-541899/58 от 15.10.2025

Об экспертизе сметной
документации

Главе администрации
Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода

Нагину А.В.

пр. Ильича, д. 31,
г. Нижний Новгород, 603101

Уважаемый Александр Владимирович!

ГБУ НО «Нижегородсмета» рассмотрело представленную Вами на экспертизу сметную документацию по объекту «Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)» и сообщает следующее.

Сводный сметный расчет выполнен ресурсно-индексным методом на основании рабочей документации, утверждённой заказчиком, ведомостей объёмов работ, утверждённых заказчиком и согласованной ГРБС. Затраты определены в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2025 года.

Размеры накладных расходов, сметной прибыли, а также начислений и лимитированных затрат соответствуют утверждённым нормативам.

Сметная стоимость работ по объекту составляет 187 552,91 тыс. руб. с НДС (20%).

Приложение. Положительное заключение экспертизы сметной документации на 1 л. в 1 экз.

Директор

 Курчанинов А.В.

Ларина Евгения Николаевна
430-48-39

25.11.2025

Вх-01-04-568299/25

Положительное заключение экспертизы сметной документации

Наименование объекта: Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь).

Источник финансирования: Средства областного бюджета.

Основание: Рабочая документация №173-2024-АР, №173-2024-КР, №173-2024-ПЗУ, ведомости объемов работ, утвержденные заказчиком. Конъюнктурный анализ, утвержденный Заказчиком.

Информация об использованных сметных нормативах: Сметная стоимость определена ресурсно-индексным методом в соответствии с Методикой определения стоимости, утвержденной приказами Минстроя РФ от 04.08.2020 года №421/пр, и от 30.01.2024 года №55/пр., на основе нормативной базы ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от 30.12.2021 года № 1046/пр. с изменениями) в текущем уровне цен 3 квартала 2025 года согласно ФГИС ЦС.

Стоимость в текущих ценах
(3 квартала 2025 года)
с НДС (20%): 187 552,91 тыс. руб.

Специалист:

Заместитель директора:



Ларина Е.Н.

Фатьянова М.В.



Министерство экономического
развития и инвестиций
Нижегородской области

Государственное бюджетное
учреждение Нижегородской
области «Нижегородсмета»

ул. Костина, д. 2, оф. 5, г. Нижний Новгород, 603134
тел. (831) 430-48-39, 433-10-76, 433-12-67, 433-09-62
факс (831) 430-48-39
e-mail: smeta-nnov@mail.ru

01.11.2025 № 3645 - 4461

на № Иск-01-04-541912/25 от 15.10.2025

Об экспертизе сметной
документации

Главе администрации
Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Нагину А.В.

просп. Ильича, д. 31,
г. Нижний Новгород, 603101

Уважаемый Александр Владимирович!

ГБУ НО «Нижегородсмета» рассмотрело представленную Вами на экспертизу сметную документацию по объекту: «Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь). Создание сетей наружного освещения» и сообщает следующее.

Сметный расчёт выполнен ресурсно-индексным методом на основании проектной документации и утвержденной заказчиком ведомости объемов работ. Затраты определены в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2025 года.

Размеры накладных расходов, сметной прибыли и начислений соответствуют утвержденным нормативам.

Сметная стоимость по объекту составляет 7 865 481,72 руб. с учетом НДС (20%).

Приложение. Положительное заключение экспертизы сметной документации на 1 л. в 1 экз.

Директор

А.В. Курчанинов

Курмаева Юлия Владимировна
8(831)433-12-67 доб. 111

17.11.2025

Вх-01-04-552942/25

Положительное заключение экспертизы сметной документации

Наименование объекта: Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь). Создание сетей наружного освещения

Источник финансирования: Областной бюджет.

Наименование ГП/ОЦП: Формирование комфортной городской среды.

Основание: Рабочая документация №173-2024-ЭН, разработанная МБУ «Нижегородгражданпроект». Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком и согласованная ГРБС. Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа, утвержденная заказчиком.

Информация об использованных сметных нормативах: Сметная стоимость определена ресурсно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр), на основе нормативной базы ФСНБ-2022 (приказ Министра России от 30.12.2021 года №1046/пр с изменениями) в текущем уровне цен 3 квартала 2025 года согласно ФГИС ЦС.

Стоимость в текущих ценах (3 квартал 2025 года) с учетом НДС (20%):

7 865 481,72 руб.

Специалист:



Ю.В. Курмаева

Заместитель директора:

М.В. Фатеева