

ZSMETA - этап 1. Полный комплексный выпуск

Показатель	Значение
Площадь этапа	1440.50 м2 / 94 помещений
Полная ВОР/ВОМ	3630.70 м2 / 172 помещений/зон
Работы с НР/СП	25 291 240.44 руб.
Материалы	77 232 715.28 руб.
Оборудование/ТКП	34 392 918.70 руб.
Итого без НДС	136 916 874.42 руб.
ТСН	64 работ, 28 разложений, 2 калькуляции

Контроль выпуска

Проверка	Значение	Статус
Работы ТСН	64	OK
Статусы подбора	калькуляция выполнена: нет прямой ТСН-расценки: 2; подобрано по публичному справочнику, проверить в сметной программе	OK
Неразрешенные `нет прямой расценки`	0	OK
Разложенные укрупненные	28	OK
Калькуляции	2	OK
Материалы ТКП	222	OK
Плохие статусы браузерной проверки цен	0	OK
Нулевые расчетные цены	0	OK
Расчетные/внешние цены без browser price	108	WARN
Native Z-Smeta PODBOR	0	OK
Этап 1 помещения	94	OK
Площадь этапа, м2	1440.5	OK
Полная ВОР помещения/зоны	172	OK

Проверка	Значение	Статус
Полная ВОР работы	5138	OK
Полная ВОМ материалы	4364	OK
Скрытые работы	2511	OK
ZIP совместимости	ZSMETA_Этап1_совместимый_пакет.zip	OK

Крупнейшие разделы

Раздел	Работы	Материалы/ТКП	Итого
Кондиционирование	2 109 100.00	16 929 400.00	19 038 500.00
Резерв комплектации	0.00	17 174 245.70	17 174 245.70
Стены	5 957 107.66	7 470 019.25	13 427 126.91
Полы	2 763 768.73	8 719 767.00	11 483 535.73
Электрика	3 209 068.00	6 653 018.06	9 862 086.06
Вентиляция	943 970.00	8 858 772.67	9 802 742.67
Логистика	0.00	8 587 122.83	8 587 122.83
Потолки	2 765 730.00	4 958 599.95	7 724 329.95
Проемы	664 665.00	5 756 226.16	6 420 891.16
Отопление	807 150.00	3 833 930.00	4 641 080.00
Слаботочные системы	432 525.00	4 204 664.72	4 637 189.72
Водоснабжение и канализация	944 250.00	2 553 953.70	3 498 203.70

Полная детализация находится в Excel финального выпуска и ZIP-пакете.